

# 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 土道災修 第34号		
2	工 事 名	岡町谷川岡町小路線土砂撤去修繕(その2)に伴う土砂処分		
3	工 事 場 所	八代市興善寺町		
4	工 種	土工工事		
5	工 事 概 要	土砂運搬処分 N=1式		
6	契 約 金 額	¥2,150,500		
7	契 約 日	令和7年10月2日		
8	工 事 期 間	令和7年10月3日	～	令和7年11月28日
9	請 負 業 者	住 所	八代市弥生町3-13	
		商号又は名称	(株)東営建設	
		代 表 者	代表取締役 山田洋平	

10 随意契約において契約の相手方を選定した理由

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

本工事は、8月11日豪雨災害により、岡町谷川岡町小路線が被災したため必要となる復旧工事である。岡町谷川岡町小路線は龍峰地区の生活道路であり、その復旧は急迫を要する。したがって、緊急の必要により競争入札に付するいとまがないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し、随意契約とするものである。

※ 本工事については、「八代市が発注する工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理要領」に基づき、公表日の翌日から7日(市の定める休日を含まない。)以内に資格審査委員会の長に対して、当該契約の相手方に選定されなかった理由についての説明を求めることができます。

公表日

令和7年12月24日

# 契 約 結 果 表

1	工 事 番 号	令和7年度 水施 第6号
2	工 事 名	宮地町配水管移設工事(その2)
3	工 事 場 所	八代市宮地町
4	工 種	配水管布設工事
5	工 事 概 要	HPPE φ 75 L=113.5m SL=113.9m、仕切弁 φ 75 N=1基 布設他一式
6	契 約 金 額	¥7,557,000
7	契 約 日	令和7年10月7日
8	工 事 期 間	令和7年10月6日 ～ 令和8年3月10日
9	請 負 業 者	住 所 八代市鏡町下有佐411 商号又は名称 (資)柴田商会 代 表 者 代表社員 柴田幸和

## 10 随意契約において契約の相手方を選定した理由

地方公営企業法施行令第21条の13第6号

本工事は、市下水道建設課発注の宮地町污水管築造工事(その26)に伴い、支障となる配水管の移設工事で、令和7年9月12日の開札において入札不調となった案件です。

下水道工事予定区間の全てに上水道管が埋設されており、先行して配水管の仮設工事を行わないと下水道工事が施工できないことから、材料発注等準備期間を考慮すると早急に事業者を決定する必要があります。

以上のことから、入札に付するいとまがないため、地方公営企業法第21条の13第1項6号に基づき、随意契約を行うものです。

なお、見積聴取相手方は水道施設登録で市内B級事業者かつ指定給水装置工事事業者である残り2者に入札意思確認を行ったところ、1社から見積可能な回答があったため、この1社(合資会社 柴田商会)を相手方として行うこととします。

※ 本工事については、「八代市が発注する工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理要領」に基づき、公表日の翌日から7日(市の定める休日を含まない。)以内に資格審査委員会の長に対して、当該契約の相手方に選定されなかった理由についての説明を求められます。

公表日

令和7年12月24日