

契 約 結 果 表

1	工事番号	-
2	工事名	東陽交流センターせせらぎ温泉ボイラーNo.1入替工事
3	工事場所	八代市東陽町南1051-1 東陽交流センターせせらぎ
4	工 種	その他(ボイラー入替)工事
5	工事概要	灯油ボイラー 1基
6	契約金額	¥4,620,000
7	契約日	令和2年7月7日
8	工事期間	令和2年7月8日 ~ 令和2年9月30日
9	請負業者	住 所 鹿児島県鹿児島市田上町4351番地 商号又は名称 川幸産業株式会社 代 表 者 代表取締役 川原義幸

10 随意契約において契約の相手方を選定した理由

下記のとおり地方自治法施行令第167条の2第1項第7号に基づいて選定したもの。

他の業者より著しく安い価格で本業務の実施が可能と見込まれるため。

※ 本工事については、「八代市が発注する工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理要領」に基づき、公表日の翌日から7日(市の定める休日を含まない。)以内に資格審査委員会の長に対して、当該契約の相手方を選定されなかった理由についての説明を求めることができます。

公表日

令和2年9月30日

契 約 結 果 表

1	工事番号	令和2年度 土道維持 第13号		
2	工事名	毘舎丸町上片町線地下道水中ポンプ2号機改築修繕		
3	工事場所	八代市毘舎丸町		
4	工 種	その他(水中ポンプ改築修繕)工事		
5	工事概要	水中ポンプ改築修繕 ブレードレスポンプ	N=1台	汚物用水中 型式:TO250BG415-62
6	契約金額	¥2,750,000		
7	契約日	令和2年7月22日		
8	工事期間	令和2年7月27日	～	令和3年1月20日
9	請負業者	住 所	福岡県福岡市博多区榎田2丁目9番30号	
		商号又は名称	株式会社鶴見製作所 九州支店	
		代 表 者	代表取締役 奥村八須夫	

10 随意契約において契約の相手方を選定した理由

下記のとおり地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づいて選定したもの。

既設ポンプは、株鶴見製作所の製品であり、製造・販売を行う業者が当業者1者に特定され、契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないものであり、契約の性質又は目的が競争入札に適しないと認められるため。

※ 本工事については、「八代市が発注する工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理要領」に基づき、公表日の翌日から7日(市の定める休日を含まない。)以内に資格審査委員会の長に対して、当該契約の相手方を選定されなかった理由についての説明を求めることができます。

公表日

令和2年9月30日

契 約 結 果 表

1	工事番号	令和2年度 下建終修 第2号
2	工事名	水処理センターNo.1脱水ケーキ搬出機修繕
3	工事場所	八代市新港町
4	工 種	その他(搬出機修繕)工事
5	工事概要	ケーキ搬出機の部品取替 ヘッドプーリー1本 ヘッドプーリー軸受2個 スナッププーリー1本 スナッププーリー軸受2個 ベルト1本 蛇行検出器4台 V型スクレーパー1台 ヘッドスクレーパー1台
6	契約金額	¥3,256,000
7	契約日	令和2年7月27日
8	工事期間	令和2年7月28日 ～ 令和2年12月15日
9	請負業者	住 所 八代市井揚町3373 商号又は名称 (有)八代機工 代 表 者 代表取締役 南田健治

10 随意契約において契約の相手方を選定した理由

下記のとおり地方自治法施行令第167条の2第1項第7号に基づいて選定したもの。

本業務は、八代市水処理センターに設置してある脱水ケーキ搬出機(脱水汚泥搬出用ベルトコンベア)の修繕を行うものである。

本件について、入札を行った結果、(有)八代機工1者からの応札があったものの、最低制限価格を下回る2,960,000円(税別)であったため入札不調となった。

市場価格を調査するため他2者から見積を徴したところ、平均10,475,000円(税別)であることが分かった。したがって時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第7号を適用し、(有)八代機工(令和2年度 競争入札参加有資格者名簿: 有限会社八代機工)1者と随意契約を結ぶものである。

※ 本工事については、「八代市が発注する工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理要領」に基づき、公表日の翌日から7日(市の定める休日を含まない。)以内に資格審査委員会の長に対して、当該契約の相手方を選定されなかった理由についての説明を求めることができます。

公表日

令和2年9月30日

契 約 結 果 表

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1 | 工事番号 | 令和2年度 農整災修 第1号 |
| 2 | 工事名 | 興善寺町排水路修繕(豪雨災害) |
| 3 | 工事場所 | 八代市興善寺町 |
| 4 | 工 種 | 土砂掘削工事 |
| 5 | 工事概要 | 施工延長L=130.2m、土砂掘削V=584.0m ³ |
| 6 | 契約金額 | ¥2,805,000 |
| 7 | 契約日 | 令和2年7月30日 |
| 8 | 工事期間 | 令和2年7月31日 ~ 令和2年8月31日 |
| 9 | 請負業者 | 住 所 八代市上片町1538
商号又は名称 (有)園田組
代 表 者 代表取締役 園田 直樹 |
| 10 | 随意契約において契約の相手方を選定した理由 | 下記のとおり地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づいて選定したもの。
排水路内に土砂が堆積し、排水機能が著しく低下し緊急い施工が必要なため |

※ 本工事については、「八代市が発注する工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理要領」に基づき、公表日の翌日から7日(市の定める休日を含まない。)以内に資格審査委員会の長に対して、当該契約の相手方を選定されなかった理由についての説明を求めることができます。

公表日 令和2年9月30日