

# 契 約 結 果 表

|   |         |                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 工 事 番 号 |                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | 工 事 名   | 日奈久温泉センターばんぺい湯2階機械室ヘッダー管取替工事                                                                                                                                                                         |
| 3 | 工 事 場 所 | 八代市日奈久中町316番地                                                                                                                                                                                        |
| 4 | 工 種     | ヘッダー管取替工事                                                                                                                                                                                            |
| 5 | 工 事 概 要 | <p>日奈久温泉センターばんぺい湯のヘッダー管(送湯管)を以下3台交換するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・HHS-1-1 縦:140、横:1,460、高さ:200</li><li>・HHS-1-2 縦:140、横:1,480、高さ:200</li><li>・HHS-2 縦:140、横:1,500、高さ:200</li></ul> |
| 6 | 契 約 金 額 | ¥2,788,500                                                                                                                                                                                           |
| 7 | 契 約 日   | 令和6年5月7日                                                                                                                                                                                             |
| 8 | 工 事 期 間 | 令和6年5月7日 ～ 令和6年6月28日                                                                                                                                                                                 |
| 9 | 請 負 業 者 | 住 所 八代市井揚町3373<br>商 号 又 は 名 称 (有)八代機工<br>代 表 者 代表取締役 高橋淳也                                                                                                                                            |

## 10 随意契約において契約の相手方を選定した理由

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本案件は、令和6年2月21日に日奈久温泉センターばんぺい湯2階機械室のヘッダー管が経年劣化のため破損し、漏水が発生したため、令和6年2月23日、応急的に溶接工事を行った管を取り換えるものである。

現在も館の運営は行っているものの、早急に取り替える必要があり、競争入札に付した場合、工事着手までの期間を要し、再発の可能性が高くなることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用し、随意契約を行うものである。

なお、見積書聴取は、機械器具設置の業種の中から市内に本社を置く事業所にて選定。

※ 本工事については、「八代市が発注する工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理要領」に基づき、公表日の翌日から7日(市の定める休日を含まない。)以内に資格審査委員会の長に対して、当該契約の相手方に選定されなかった理由についての説明を求めることができます。

公表日

令和6年8月5日

## 契 約 結 果 表

|   |         |                                                                                      |                |           |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 工 事 番 号 | 令和6年度 復災道 第2号                                                                        |                |           |
| 2 | 工 事 名   | 市道下鎌瀬・上鎌瀬線災害復旧工事(R2災第2932号)                                                          |                |           |
| 3 | 工 事 場 所 | 八代市坂本町鎌瀬                                                                             |                |           |
| 4 | 工 種     | 道路災害復旧工事                                                                             |                |           |
| 5 | 工 事 概 要 | 復旧延長 L=92.5m<br>垂直擁壁工 L=60.8m<br>防護柵工Gr-C-2B L=60.8m<br>As 舗装工 A=304.0m <sup>2</sup> |                |           |
| 6 | 契 約 金 額 | ¥27,500,000                                                                          |                |           |
| 7 | 契 約 日   | 令和6年5月15日                                                                            |                |           |
| 8 | 工 事 期 間 | 令和6年5月16日                                                                            | ～              | 令和6年10月1日 |
| 9 | 請 負 業 者 | 住 所                                                                                  | 八代市坂本町荒瀬6330番地 |           |
|   |         | 商 号 又 は 名 称                                                                          | (株)宮崎建設        |           |
|   |         | 代 表 者                                                                                | 代表取締役 宮崎浩昭     |           |

10 随意契約において契約の相手方を選定した理由

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

本工事は、令和4年10月に㈱宮崎建設と本災害復旧請負契約を締結し、令和5年10月までに完成予定であったが、工事着手後、本工事箇所に隣接する山林が崩壊し、継続施工が困難となったことから、中途での打ち切り竣工とした。その後、熊本県による山林崩壊箇所の対策工事が施工され、市道災害復旧工事の再開が可能となったため、工事を施工するにあたり、打ち切った工事の再起工であることから、前工事の受注者である㈱宮崎建設に対し、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用し、随意契約とするものである。

※ 本工事については、「八代市が発注する工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理要領」に基づき、公表日の翌日から7日(市の定める休日を含まない。)以内に資格審査委員会の長に対して、当該契約の相手方に選定されなかった理由についての説明を求めることができます。

公表日

令和6年8月5日