契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第11号
2	工　事　名	鏡中学校普通教室棟冷暖房設備設置工事
3	工事場所	八代市鏡町内田1038－1
4	工　　種	冷暖房設備工事
5	工事概要	冷暖房設備工事一式、計装設備工事一式、電気設備工事一式
6	契約金額	¥3,256,000
7	契　約　日	令和8年6月10日
8	工事期間	令和8年6月11日　～　令和8年9月11日
9	請負業者	住　所　八代市鏡町下有佐428-10
		商号又は名称　村上設備商会
		代　表　者　村上徹郎
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	管工事の有資格業者のうちB級に格付された者
		現在、指名停止期間中でない者
		経営状況が著しく不健全でない者
		市工事の指名及び受注状況
		市工事の成績
		当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者
		当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等
		安全管理及び労働福祉の状況
		専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和7年度　水施　第16号
2	工　事　名	坂本浄水場建屋再建工事
3	工事場所	八代市坂本町
4	工　　種	建築工事
5	工事概要	坂本浄水場　建屋1棟　場内整備一式
6	契約金額	¥3,300,000
7	契　約　日	令和8年6月8日
8	工事期間	令和8年6月9日　～　令和8年11月27日
9	請負業者	住　所　八代市迎町1-2-16
		商号又は名称　角坂設備(株)
		代　表　者　代表取締役 角坂浩二
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	建築一式工事の有資格業者のうちC級に格付された者
		現在、指名停止期間中でない者
		経営状況が著しく不健全でない者
		市工事の指名及び受注状況
		市工事の成績
		当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者
		当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等
		安全管理及び労働福祉の状況
		専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第10号
2	工　事　名	東陽コミュニティセンター2階研修室空調設備取替工事
3	工事場所	八代市東陽町南1285
4	工　　種	管工事
5	工事概要	空調設備　一式　室外機1台　室内機2台　電気設備　一式　排水設備　一式
6	契約金額	¥3,729,000
7	契　約　日	令和8年6月10日
8	工事期間	令和8年6月11日　～　令和8年9月11日
9	請負業者	住　　所　八代市鏡町下有佐428-10 商号又は名称　村上設備商会 代　表　者　村上徹郎
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	管工事の有資格業者のうちB級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土都下　第2号
2	工　事　名	上野町排水路改良工事
3	工事場所	八代市上野町
4	工　　種	河川工事
5	工事概要	施工延長L=13.0m、コンクリートブロック積工A=26.0㎡、小口止工N=2.0箇所、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工L=13.0m
6	契約金額	¥5,335,000
7	契　約　日	令和8年6月16日
8	工事期間	令和8年6月17日　～　令和8年11月30日
9	請負業者	住　所　八代市松江町275-4 商号又は名称　(有)野田工業 代　表　者　代表取締役 野田繁幸
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちC級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第5号
2	工　事　名	八代支援学校高等部冷暖房設備更新工事(2期)
3	工事場所	八代市高島町1番地6
4	工　　種	空調工事
5	工事概要	冷暖房設備(2室)更新工事、電源工事、煙感知器・総合盤更新工事
6	契約金額	¥5,206,300
7	契　約　日	令和8年6月15日
8	工事期間	令和8年6月16日　～　令和8年9月11日
9	請負業者	住　所　八代市袋町1-45 いずみビル2階 商号又は名称　(株)大環 代　表　者　代表取締役 泉乃介
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	管工事の有資格業者のうちB級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　教施工　第5号
2	工　事　名	龍峯小学校特別教室棟解体工事
3	工事場所	八代市岡町谷川1043
4	工　　種	解体工事
5	工事概要	龍峯小学校特別教室棟の解体及び解体後の整地
6	契約金額	¥8,523,900
7	契　約　日	令和8年6月17日
8	工事期間	令和8年6月18日　～　令和8年10月30日
9	請負業者	住　所　八代市鏡町宝出1040-2
		商号又は名称　(株)吉田総業
		代　表　者　代表取締役 吉田克
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	解体工事の有資格業者
		現在、指名停止期間中でない者
		経営状況が著しく不健全でない者
		市工事の指名及び受注状況
		市工事の成績
		当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者
		当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等
		安全管理及び労働福祉の状況
		専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和7年度　水施　第17号
2	工　事　名	坂本浄水場 電気・滅菌設備工事
3	工事場所	八代市坂本町
4	工　　種	電気・設備工事
5	工事概要	テレメータ盤　1面　ポンプ制御盤　1面　次亜塩素滅菌機　2台　薬液槽　2台　他一式
6	契約金額	¥5,104,000
7	契　約　日	令和8年6月17日
8	工事期間	令和8年6月18日　～　令和8年11月27日
9	請負業者	住　　所　八代市鏡町下有佐114 商号又は名称　松電工(株) 代　表　者　代表取締役 松村幸喜
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	電気工事の有資格業者のうちB級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道維生　第1号
2	工　事　名	沖町田中町線舗装工事
3	工事場所	八代市古閑中町外1町
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=160.0m、(w=5.80m～6.00m)、路面切削工A=952㎡、表層工A=952㎡、区画線工(実線・白)L=320m、(実線・黄)L=160m、(ゼブラ)L=2.8m
6	契約金額	¥7,832,000
7	契　約　日	令和8年6月18日
8	工事期間	令和8年6月19日　～　令和8年9月24日
9	請負業者	住　所　八代市大村町348番地 商号又は名称　(株)福岡建設 代　表　者　代表取締役 福岡功晃
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土都下　第1号
2	工　事　名	古閑中町排水路改良工事
3	工事場所	八代市古閑中町
4	工　　種	河川工事
5	工事概要	施工延長　L=44.1m、鞘巻きコンクリート　V＝5.3㎥、フェンス設置　L＝44.0m
6	契約金額	¥2,640,000
7	契　約　日	令和8年6月17日
8	工事期間	令和8年6月18日　～　令和8年9月14日
9	請負業者	住　　所　八代市古閑中町1415-3 商号又は名称　上野工業(有) 代　表　者　代表取締役 上野寛
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	とび・土工・コンクリート工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道維社　第2号
2	工　事　名	松崎町田中町線舗装補修工事
3	工事場所	八代市横手町
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長 L=439.7m、表層工(t=4cm)A=1458㎡、不陸整正(補足材3cm)A=1458㎡
6	契約金額	¥15,378,000
7	契　約　日	令和8年6月19日
8	工事期間	令和8年6月22日　～　令和8年10月20日
9	請負業者	住　所　八代市渡町1303 商号又は名称　(株)小笹建設 代　表　者　代表取締役 小笹康博
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　区八　第1号	
2	工　事　名	古閑中1号線外排水路築造工事	
3	工事場所	八代市古閑中町	
4	工　　種	道路改良工事	
5	工事概要	道路築造 L=4.4m、1号函渠工(1800×800)L=14.2m、2号函渠工(1000×800)L=47.9m	
6	契約金額	¥37,180,000	
7	契　約　日	令和8年6月22日	
8	工事期間	令和8年6月23日	～　　令和9年2月22日
9	請負業者	住　　所	八代市田中北町88
		商号又は名称	水谷建設(株)
		代　表　者	代表取締役 水谷克也
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　農整災　第5号
2	工　事　名	敷川内農道災害復旧工事(R7災第602-104・105・106・107号)
3	工事場所	八代市敷川内町
4	工　　種	ブロック積工工事
5	工事概要	104L=7mブロック積22.5㎡ 105(①L=8.5mブロック積30.8㎡②L=7.5mブロック積24.4㎡ 106L=4mブロック積10.9㎡ 107L=4.5mブロック積11.5㎡
6	契約金額	¥14,267,000
7	契　約　日	令和8年6月22日
8	工事期間	令和8年6月23日　～　令和9年1月28日
9	請負業者	住　所　八代市豊原中町2785-1 商号又は名称　(有)稲田工務店 代　表　者　代表取締役 稲田羊三
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちC級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土港　第2号	
2	工　事　名	日奈久港航路浚渫工事	
3	工事場所	八代市日奈久栄町	
4	工　　種	浚渫工事	
5	工事概要	施工面積 A=1920㎡、浚渫土量 V=3839㎥	
6	契約金額	¥39,050,000	
7	契　約　日	令和8年6月23日	
8	工事期間	令和8年6月24日	～　令和8年12月18日
9	請負業者	住　　所	八代市港町262-18
		商号又は名称	八代港湾工業(株)
		代　表　者	代表取締役 橋口功史
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　下建　第2号
2	工　事　名	鏡第9汚水管築造工事(その44)
3	工事場所	八代市鏡町貝洲
4	工　　種	下水道工事
5	工事概要	施工延長　L=46.00m、開削工(PRPφ150)L=11.50m、開削工(PEφ75)L=34.50m、立坑兼用2号マンホール工 N=1箇所、表層工(ｱｽﾌｧﾙﾄt=5cm) A=150.0㎡
6	契約金額	¥13,926,000
7	契　約　日	令和8年6月22日
8	工事期間	令和8年6月23日　～　令和9年2月8日
9	請負業者	住　所　八代市鏡町両出82-7 商号又は名称　両出建設(株) 代　表　者　代表取締役 満井新也
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちB級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第6号	
2	工　事　名	坂本地域CATV・携帯電話伝送路等撤去工事	
3	工事場所	八代市坂本町	
4	工　　種	電気通信工事	
5	工事概要	電気通信設備工事(撤去工事)　一式	
6	契約金額	¥44,220,000	
7	契　約　日	令和8年6月23日	
8	工事期間	令和8年6月24日	～　　令和8年12月18日
9	請負業者	住　　所	八代市千反町2丁目8-8-1
		商号又は名称	(株)ゼクシオ　八代営業所
		代　表　者	所長 上野昭成
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　教施工　第3号
2	工　事　名	植柳小学校橋梁架替工事
3	工事場所	八代市植柳上町449
4	工　　種	橋梁架替工事
5	工事概要	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工6.0m、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装15.8㎡、石材系舗装工9.2㎡、防護柵工1式、地覆工1式、雑工1式
6	契約金額	¥16,610,000
7	契　約　日	令和8年6月22日
8	工事期間	令和8年6月23日　～　令和8年10月30日
9	請負業者	住　所　八代市本野町890
		商号又は名称　(有)田畑組
		代　表　者　代表取締役 田畑直
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちB級に格付された者
		現在、指名停止期間中でない者
		経営状況が著しく不健全でない者
		市工事の指名及び受注状況
		市工事の成績
		当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者
		当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等
		安全管理及び労働福祉の状況
		専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　教施工　第6号	
2	工　事　名	八千把小学校耐震性貯水槽改修工事	
3	工事場所	八代市上野町1131	
4	工　　種	管工事	
5	工事概要	耐震性貯水槽1基、消火用補給水槽1基、配管工事1式 非常電源用切替盤1基、配線工事1式	
6	契約金額	¥122,100,000	
7	契　約　日	令和8年6月25日	
8	工事期間	令和8年6月26日	～　　令和9年2月26日
9	請負業者	住　　所	八代市千丁町新牟田1270
		商号又は名称	鍬先設備・中村設備工業建設工事共同企業体
		代　表　者	代表取締役 鍬先清二郎
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　泉建道災　第1号
2	工　事　名	五家荘～椎葉線災害復旧工事(R6災第195号)
3	工事場所	八代市泉町樅木
4	工　　種	道路改良工事
5	工事概要	施工延長L=28.9m、幅員W=3.96m～4.25m、軽量盛土工(EPS工) V=517.0㎥、現場打ち軽量吹付法枠工A=278.0㎡、アスファルト舗装工A=114.0㎡
6	契約金額	¥113,300,000
7	契　約　日	令和8年6月25日
8	工事期間	令和8年6月26日　～　令和9年3月31日
9	請負業者	住　　所　八代市泉町下岳6289番地 商号又は名称　(有)森田組 代　表　者　代表取締役 森田清隆
10	契約形態	制限付一般競争

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第12号
2	工　事　名	第三中学校井戸ポンプ改修工事
3	工事場所	八代市中北町3378-5
4	工　　種	管工事
5	工事概要	水中井戸ポンプ　1台、配管設備　一式
6	契約金額	¥4,565,000
7	契　約　日	令和8年6月25日
8	工事期間	令和8年6月26日　～　令和8年10月16日
9	請負業者	住　所　八代市大福寺町760-1 商号又は名称　(有)ハウテックタガミ 代　表　者　代表取締役 田上潤一
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	管工事の有資格業者のうちB級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道維生　第2号
2	工　事　名	昭和東西4号線舗装工事
3	工事場所	八代市昭和同仁町
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=93.4m、(w=2.95m～5.50m)、舗装版破砕A=316㎡、コンクリート破砕A=1.5㎡、不陸整正工A=351㎡、表層工A=351㎡
6	契約金額	¥3,168,000
7	契　約　日	令和8年6月26日
8	工事期間	令和8年6月29日　～　令和8年9月17日
9	請負業者	住　所　八代市渡町1303 商号又は名称　(株)小笹建設 代　表　者　代表取締役 小笹康博
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道新　第5号
2	工　事　名	横手新町9号線舗装工事
3	工事場所	八代市横手新町
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=121.2m、(w=5.00m～10.4m)、表層工A=633㎡、区画線工(ゼブラ)L=3.0m
6	契約金額	¥5,423,000
7	契　約　日	令和8年6月30日
8	工事期間	令和8年7月1日　～　令和8年9月28日
9	請負業者	住　所　八代市夕葉町3番地7 商号又は名称　(株)中山建設 代　表　者　代表取締役 中山英朗
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道新　第6号
2	工　事　名	塩屋町八幡町2号線舗装工事
3	工事場所	八代市八幡町
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=109.4m、(w=5.0m～8.0m)、表層工A=606㎡
6	契約金額	¥5,379,000
7	契　約　日	令和8年6月30日
8	工事期間	令和8年7月1日　～　令和8年9月28日
9	請負業者	住　所　八代市渡町1303 商号又は名称　(株)小笹建設 代　表　者　代表取締役 小笹康博
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　鏡農　第1号
2	工　事　名	有佐地区排水路改修工事
3	工事場所	八代市鏡町有佐
4	工　　種	排水路工事
5	工事概要	施工延長　L=69.4m、柵渠水路（800*600）L=60.0m、函渠型水路（800*600）　L=4.0m、現場打水路（800*600）L=3.6m、集水桝工（1000*1000）N=1箇所
6	契約金額	¥5,962,000
7	契　約　日	令和8年6月30日
8	工事期間	令和8年7月1日　～　令和8年11月13日
9	請負業者	住　所　八代市鏡町芝口882番地6 商号又は名称　(株)真輝建設 代　表　者　代表取締役 浜田真吾
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちC級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土橋長　第3号
2	工　事　名	大坪川1号橋補修工事
3	工事場所	八代市日奈久大坪町
4	工　　種	橋梁保全工事
5	工事概要	橋長L=6.02m、幅員W=5.15m、施工延長L=6.0m、舗装工A=29㎡、橋面防水工A=26㎡、表面含浸工A=46㎡、断面修復工V=0.3㎥
6	契約金額	¥7,876,000
7	契　約　日	令和8年6月30日
8	工事期間	令和8年7月1日　～　令和8年12月14日
9	請負業者	住　所　八代市平山新町4963 商号又は名称　(有)徳本建設 代　表　者　代表取締役 徳本敏男
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	とび・土工・コンクリート工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　下建　第3号
2	工　事　名	妙見町汚水管築造工事に伴う舗装復旧工事
3	工事場所	八代市妙見町
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=509.73m（補助：397.93m 単独：111.8m）　表層工（As t=5cm）A=1431㎡（補助：1190㎡ 単独：241㎡）
6	契約金額	¥10,450,000
7	契　約　日	令和8年7月1日
8	工事期間	令和8年7月2日　～　令和8年12月9日
9	請負業者	住　所　八代市大村町348番地 商号又は名称　(株)福岡建設 代　表　者　代表取締役 福岡功晃
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道維生　第3号
2	工　事　名	豊原上町奈良木町1号線舗装工事
3	工事場所	八代市豊原下町
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=243.7m、幅員W=2.10m~10.00m、舗装版破砕A=713㎡、表層工(t=5cm)713㎡
6	契約金額	¥8,789,000
7	契　約　日	令和8年7月1日
8	工事期間	令和8年7月2日　～　令和8年10月14日
9	請負業者	住　所　八代市渡町1303 商号又は名称　(株)小笹建設 代　表　者　代表取締役 小笹康博
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　千建道改　第1号
2	工　事　名	新牟田西牟田線改良工事(その21)
3	工事場所	八代市千丁町古閑出
4	工　　種	道路改良工事
5	工事概要	施工延長L＝38.2m、排水構造物工L＝76.7m、舗装工　下層路盤工 A=135㎡、縁石工L=82.1m
6	契約金額	¥9,515,000
7	契　約　日	令和8年7月2日
8	工事期間	令和8年7月3日　～　令和8年11月24日
9	請負業者	住　　所　八代市千丁町古閑出2977-2 商号又は名称　田中建設 代　表　者　代表者 田中栄一
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちC級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　泉建道舗　第1号
2	工　事　名	樅木～石飛線舗装工事
3	工事場所	八代市泉町樅木
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=359.0m、幅員W=3.30m～7.00m、舗装版破砕工A=1,661㎡、不陸整正工A=1,661㎡、表層工A=1,661㎡、アスカーブL＝138m
6	契約金額	¥14,960,000
7	契　約　日	令和8年7月2日
8	工事期間	令和8年7月3日　～　令和8年11月30日
9	請負業者	住　　所　八代市鏡町内田1501番地 商号又は名称　(株)髙野組 代　表　者　代表取締役 髙野大介
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在､指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者､又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土橋長　第1号
2	工　事　名	大村町5号橋改修工事
3	工事場所	八代市大村町
4	工　　種	道路改良工事
5	工事概要	施工延長L=18.4m、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄL=7.0m、L型水路L=4.0m、ﾌﾞﾛｯｸ積工A=13.7㎡、表層工A=69㎡
6	契約金額	¥17,820,000
7	契　約　日	令和8年7月3日
8	工事期間	令和8年7月6日　～　令和9年1月25日
9	請負業者	住　所　八代市古閑下町2232 商号又は名称　(株)涌田工務店 代　表　者　代表取締役 涌田悦史
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちB級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　泉橋長　第1号	
2	工　事　名	上赤根橋補修工事	
3	工事場所	八代市泉町栗木	
4	工　　種	橋梁補修工事	
5	工事概要	橋長L=20.4m、全幅（有効幅員）W=4.8（4.0）m、桁塗替塗装工A=118m、支承金属溶射N=4基、断面修復工V=0.009㎥、ひび割れ充填工L=16m、表面含侵工A=86㎡、水切り工L=41m	
6	契約金額	¥27,940,000	
7	契　約　日	令和8年7月8日	
8	工事期間	令和8年7月9日	～　　令和9年2月12日
9	請負業者	住　　所	八代市泉町柿迫8155
		商号又は名称	岩奥産業(株)
		代　表　者	代表取締役 森﨑勇二
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第7号	
2	工　事　名	金剛コミュニティセンター新築工事(建築工事)	
3	工事場所	八代市高植本町1061番6	
4	工　　種	新築工事	
5	工事概要	本　体:鉄筋コンクリート造　平屋建 750.74㎡ 駐輪場:アルミ造　平屋建　10.2㎡	
6	契約金額	¥377,300,000	
7	契　約　日	令和8年10月6日	
8	工事期間	令和8年10月13日	～　令和9年12月24日
9	請負業者	住　　所	八代市迎町2-9-10
		商号又は名称	和久田建設・小笹建設建設工事共同企業体
		代　表　者	代表取締役 和久田数臣
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　下建　第4号
2	工　事　名	植柳新町一丁目汚水管築造工事(その10)に伴う舗装復旧工事
3	工事場所	八代市植柳新町一丁目
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=94.5m、幅員W=3.5m、路面切削工(t=5cm)A=347㎡、表層工(t=5cm)A=347㎡、区画線工(実線)L=95.0m、(破線)L=22.7m
6	契約金額	¥2,752,200
7	契　約　日	令和8年7月6日
8	工事期間	令和8年7月7日　～　令和8年11月16日
9	請負業者	住　所　八代市大村町348番地 商号又は名称　(株)福岡建設 代　表　者　代表取締役 福岡功晃
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道維生　第4号
2	工　事　名	植柳新町4号線舗装工事
3	工事場所	八代市植柳新町一丁目
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=214.3m、路面切削工A=885㎡、表層工A=885㎡
6	契約金額	¥7,642,800
7	契　約　日	令和8年7月6日
8	工事期間	令和8年7月7日　～　令和8年11月16日
9	請負業者	住　所　八代市大村町348番地 商号又は名称　(株)福岡建設 代　表　者　代表取締役 福岡功晃
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在､指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者､又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況