契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　泉建道災　第2号
2	工　事　名	五家荘～椎葉線災害復旧工事に伴う工事用道路開設工事
3	工事場所	八代市泉町樅木
4	工　　種	道路改良工事
5	工事概要	施工延長 L=462.0m、掘削（片切）V＝2341㎥、路体盛土（w=2.5未満）V＝142㎥、路床盛土（w=2.5未満）V＝ 90㎥、法面整形（盛土部）A＝471㎡
6	契約金額	¥15,400,000
7	契　約　日	令和8年7月7日
8	工事期間	令和8年7月8日　～　令和8年12月21日
9	請負業者	住　所　八代市泉町下岳6289番地 商号又は名称　（有）森田組 代　表　者　代表取締役 森田清隆
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちB級又はA級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　千建道維　第1号
2	工　事　名	太新線舗装補修工事
3	工事場所	八代市千丁町新牟田
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=178.0m、幅員W=6.00m～6.40m、表層（再密(13)t=4cm)A=1110㎡、基層（粗粒(20)・t=5cm）A=1110㎡
6	契約金額	¥19,800,000
7	契　約　日	令和8年7月8日
8	工事期間	令和8年7月9日　～　令和8年12月7日
9	請負業者	住　所　八代市鏡町内田1501番地 商号又は名称　(株)髙野組 代　表　者　代表取締役 髙野大介
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第13号
2	工　事　名	敷川内町消防ポンプ積載車格納庫新築工事
3	工事場所	八代市敷川内町1131番地1
4	工　　種	建築一式工事
5	工事概要	【新築】鉄骨造　1階　床面積20.6㎡
6	契約金額	¥3,135,000
7	契　約　日	令和8年7月10日
8	工事期間	令和8年7月13日　～　令和8年12月11日
9	請負業者	住　所　八代市田中北町22 商号又は名称　(有)久保田板金 代　表　者　代表取締役 久保田健嗣
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	建築一式工事の有資格業者のうちC級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　教施工　第4号
2	工　事　名	宮地小学校体育館床改修工事(研磨・塗装)
3	工事場所	八代市宮地町1826
4	工　　種	建築一式工事
5	工事概要	フローリング研磨・塗装　365㎡、床金具天板取替一式、コートライン引き一式
6	契約金額	¥3,047,000
7	契　約　日	令和8年7月9日
8	工事期間	令和8年7月10日　～　令和8年10月30日
9	請負業者	住　所　八代市松江町532
		商号又は名称　(有)尾崎建設
		代　表　者　代表取締役 尾﨑寿昭
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	建築一式工事の有資格業者のうちC級又はB級に格付された者
		現在、指名停止期間中でない者
		経営状況が著しく不健全でない者
		市工事の指名及び受注状況
		市工事の成績
		当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者
		当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等
		安全管理及び労働福祉の状況
		専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　鏡建生道対　第3号
2	工　事　名	大力線舗装工事
3	工事場所	八代市鏡町鏡村
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=18.9m、アスファルト舗装工　表層工A=199.0㎡、薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工A=115.0㎡、区画線工　停線・横断歩道W=45cm・L=64.0m
6	契約金額	¥3,905,000
7	契　約　日	令和8年7月14日
8	工事期間	令和8年7月15日　～　令和8年10月13日
9	請負業者	住　　所　八代市鏡町内田1501番地 商号又は名称　(株)髙野組 代　表　者　代表取締役 髙野大介
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　農整　第8号
2	工　事　名	昭和同仁町かんがい排水路改修工事
3	工事場所	八代市昭和同仁町
4	工　　種	排水路工事
5	工事概要	施工延長　L=71.8m、組立柵渠(B1200×H600)L=69.0m
6	契約金額	¥6,072,000
7	契　約　日	令和8年7月17日
8	工事期間	令和8年7月21日　～　令和8年11月9日
9	請負業者	住　所　八代市建馬町2番11号 商号又は名称　(同)ハシモト 代　表　者　代表社員 橋本幸一
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちC級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第3号
2	工　事　名	梅の木轟公衆便所改修建築工事
3	工事場所	八代市泉町葉木94
4	工　　種	建築一式工事
5	工事概要	内部改修:一式、屋根葺替え:一式、外壁塗装替え:一式
6	契約金額	¥5,665,000
7	契　約　日	令和8年7月21日
8	工事期間	令和8年7月22日　～　令和8年12月18日
9	請負業者	住　　所　八代市泉町下岳2793 商号又は名称　山本建築 代　表　者　代表者 山本孝行
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	建築一式工事の有資格業者のうちC級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道維生　第5号
2	工　事　名	古城町10号線舗装工事
3	工事場所	八代市古城町
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=104.7m(w＝5.00m～9.30m)、路面切削工A＝599㎡、表層工A＝599㎡、区画線工(実線・白)L=480m、(停止線)L＝2.5m
6	契約金額	¥5,610,000
7	契　約　日	令和8年7月21日
8	工事期間	令和8年7月22日　～　令和8年10月19日
9	請負業者	住　所　八代市夕葉町3番地7 商号又は名称　(株)中山建設 代　表　者　代表取締役 中山英朗
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在､指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者､又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　街路　第1号	
2	工　事　名	西片西宮線改築工事(7-1)	
3	工事場所	八代市西宮町	
4	工　　種	道路改良工事	
5	工事概要	施工延長L=63.4m　幅員W=16m　下層路盤工A=491㎡　歩道路盤工A=447㎡　場所打ちL型側溝L=118.6m　自由勾配側溝L=124.8m　集水桝N=1基　街渠桝N=15基	
6	契約金額	¥23,705,000	
7	契　約　日	令和8年7月24日	
8	工事期間	令和8年7月27日	～　　令和9年3月15日
9	請負業者	住　　所	八代市清水町2-3
		商号又は名称	(有)隈部組
		代　表　者	代表取締役 隈部信弘
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道新　第7号
2	工　事　名	昭和同仁町日進町線舗装工事
3	工事場所	八代市昭和日進町
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=150.0m、(w=6.84m～7.37m)、表層工A=1070㎡、区画線工(外側線)L=283m
6	契約金額	¥8,855,000
7	契　約　日	令和8年7月22日
8	工事期間	令和8年7月23日　～　令和8年11月4日
9	請負業者	住　所　八代市渡町1303 商号又は名称　(株)小笹建設 代　表　者　代表取締役 小笹康博
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　坂建林災　第1号	
2	工　事　名	林道鶴平線災害復旧工事(R2　7月災7～10号)	
3	工事場所	八代市坂本町百済来下	
4	工　　種	道路工事	
5	工事概要	【鶴平7】L=7.2m、ブロック積32.0㎡【鶴平8】L=16.0m、植生シート25.8㎡【鶴平9】L=70.6m、ブロック積165.8㎡【鶴平10】L=10.0m、植生基材吹付114.0㎡	
6	契約金額	¥26,950,000	
7	契　約　日	令和8年7月24日	
8	工事期間	令和8年7月27日	～　　令和9年3月10日
9	請負業者	住　　所	八代市平山新町2542-1
		商号又は名称	五徳創建(株)
		代　表　者	代表取締役 東徳和
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　坂建道維　第1号	
2	工　事　名	合志野・中鶴線災害防除工事	
3	工事場所	八代市坂本町荒瀬	
4	工　　種	災害防除工事	
5	工事概要	施工延長L=46.9mポケット式落石防護網工L=21.0mA=210㎡ワイヤーネットワーク工A=75㎡ロープ掛工N=3箇所	
6	契約金額	¥23,980,000	
7	契　約　日	令和8年7月27日	
8	工事期間	令和8年7月28日	～　令和9年1月29日
9	請負業者	住　所	八代市坂本町荒瀬6330番地
		商号又は名称	(株)宮崎建設
		代　表　者	代表取締役 宮崎浩昭
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　農整　第10号
2	工　事　名	日奈久大坪町排水路浚渫工事
3	工事場所	八代市日奈久大坪町
4	工　　種	浚渫工事
5	工事概要	浚渫工V=275㎥
6	契約金額	¥4,884,000
7	契　約　日	令和8年7月24日
8	工事期間	令和8年7月27日　～　令和8年12月14日
9	請負業者	住　所　八代市昭和同仁町794-4
		商号又は名称　(株)昭和開発
		代　表　者　代表取締役 坂本幸成
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	しゅんせつ工事の有資格業者
		現在、指名停止期間中でない者
		経営状況が著しく不健全でない者
		市工事の指名及び受注状況
		当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者
		当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等
		安全管理及び労働福祉の状況
		専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道維生　第6号
2	工　事　名	揚町3号線舗装工事
3	工事場所	八代市揚町
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=170.0m、(w=3.68m～4.45m)、路面切削工A=663㎡、表層工A=663㎡、区画線工(実線・白)L=460m、(ゼブラ)L=1.4m
6	契約金額	¥6,270,000
7	契　約　日	令和8年7月29日
8	工事期間	令和8年7月30日　～　令和8年11月4日
9	請負業者	住　　所　八代市大村町348番地 商号又は名称　(株)福岡建設 代　表　者　代表取締役 福岡功晃
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道新　第8号
2	工　事　名	松崎町7号線改良工事
3	工事場所	八代市松崎町
4	工　　種	道路改良工事
5	工事概要	施工延長 L=40.7m、自由勾配側溝 L＝15m、集水桝 N=1基、表層工 A=138㎡、上層路盤工 A=112㎡、区画線工 L=300m
6	契約金額	¥6,985,000
7	契　約　日	令和8年7月30日
8	工事期間	令和8年7月31日　～　令和9年1月6日
9	請負業者	住　所　八代市松崎町232番地5 商号又は名称　(有)宮田土木 代　表　者　取締役 宮田弥生
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちC級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　千建道維　第2号
2	工　事　名	北吉上土線舗装補修工事
3	工事場所	八代市千丁町太牟田、吉王丸
4	工　　種	舗装工事
5	工事概要	施工延長L=180.0m、幅員W=6.00m～6.60m、表層(再密(13)t=5cm)A=1155㎡、路面切削A=1155㎡
6	契約金額	¥9,372,000
7	契　約　日	令和8年7月31日
8	工事期間	令和8年8月3日　～　令和8年12月7日
9	請負業者	住　所　八代市渡町1303 商号又は名称　(株)小笹建設 代　表　者　代表取締役 小笹康博
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	舗装工事の有資格業者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第15号
2	工　事　名	西宮団地(準平)給水設備等改修電気設備工事
3	工事場所	八代市西宮町1302番地1
4	工　　種	電気設備工事
5	工事概要	電灯幹線、ホーム分電盤、電力量計取付板の更新、給水ポンプ撤去に伴う動力幹線、及びポンプ室内照明コンセント撤去、ポンプ室電灯幹線の調査、撤去
6	契約金額	¥7,810,000
7	契　約　日	令和8年7月31日
8	工事期間	令和8年8月3日　～　令和8年12月21日
9	請負業者	住　所　八代市田中北町4-10-3 商号又は名称　(株)原田総合電気設備 代　表　者　代表取締役 丸塚歩
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	電気工事の有資格業者のうちB級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第16号
2	工　事　名	西宮団地(準平)給水設備等改修機械設備工事
3	工事場所	八代市西宮町1302番地1
4	工　　種	機械設備工事
5	工事概要	上水道引込工事、給水設備工事、解体工事、発生材処分費
6	契約金額	¥9,955,000
7	契　約　日	令和8年7月30日
8	工事期間	令和8年7月31日　～　令和8年12月21日
9	請負業者	住　所　八代市平山新町2542-1 商号又は名称　五徳創建(株) 代　表　者　代表取締役 東徳和
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	管工事の有資格業者のうちA級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道社　第3号
2	工　事　名	竜西幹4号線改良工事
3	工事場所	八代市岡町中
4	工　　種	道路改良工事
5	工事概要	施工延長　L=105.8m、表層工（車道部）A=796㎡、表層工（歩道部）A=253㎡、表層工（乗入部）A=20㎡、縁石工 L=107.8m、区画線工 L=212m
6	契約金額	¥18,854,000
7	契　約　日	令和8年8月3日
8	工事期間	令和8年8月4日　～　令和9年2月22日
9	請負業者	住　所　八代市上片町1538 商号又は名称　(有)園田組 代　表　者　代表取締役 園田直樹
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちB級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第8号	
2	工　事　名	金剛コミュニティセンター新築工事（電気設備工事）	
3	工事場所	八代市高植本町1061番6	
4	工　　種	電気工事	
5	工事概要	電灯設備、動力・受変電設備、発電設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、映像・音響設備、誘導支援設備、テレビ共聴受信設備、監視カメラ・火災報知機設備　各一式	
6	契約金額	¥96,437,000	
7	契　約　日	令和8年8月10日	
8	工事期間	令和8年8月12日	～　　令和9年12月24日
9	請負業者	住　　所	八代市海士江町3114-9
		商号又は名称	八光電業・平野電工建設工事共同企業体
		代　表　者	代表取締役 中原大輔
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　営工　第9号	
2	工　事　名	金剛コミュニティセンター新築工事(機械設備工事)	
3	工事場所	八代市高植本町1061番6	
4	工　　種	管工事	
5	工事概要	空気調和設備　一式、換気設備　一式、衛生器具設置　一式、給水設備　一式、排水設備　一式、給湯設備　一式、ガス設備　一式、浄化槽設備　一式、さく井設備　一式	
6	契約金額	¥67,100,000	
7	契　約　日	令和8年8月10日	
8	工事期間	令和8年8月12日	～　　令和9年12月24日
9	請負業者	住　　所	八代市平山新町2542-1
		商号又は名称	五徳創建・柴田商会建設工事共同企業体
		代　表　者	代表取締役 東徳和
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　下建　第6号	
2	工　事　名	水処理センター覆蓋更新工事	
3	工事場所	八代市新港町三丁目一番地	
4	工　　種	合成木材・RC蓋更新工事	
5	工事概要	合成木材蓋更新総面積:83.55㎡　手摺更新総延長:18.0m　既存覆蓋・手摺の撤去、受枠の撤去・更新を含む。既存覆蓋は合成木材の他RC製、FRP製、鋼板を含む。	
6	契約金額	¥13,981,000	
7	契　約　日	令和8年8月3日	
8	工事期間	令和8年8月4日	～　　令和9年3月12日
9	請負業者	住　　所	八代市西片町1130-1
		商号又は名称	満尾工業(株)
		代　表　者	代表取締役 満尾隆光
10	契約形態	通常型指名競争	
11	選定理由	鋼構造物工事の有資格業者	
		現在、指名停止期間中でない者	
		経営状況が著しく不健全でない者	
		市工事の指名及び受注状況	
		当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者	
		当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等	
		安全管理及び労働福祉の状況	
		専従者又は技術者の状況	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　下建　第5号	
2	工　事　名	福正元町汚水管築造工事(その6)	
3	工事場所	八代市福正元町	
4	工　　種	下水道工事	
5	工事概要	施工延長L=154.3m、開削工L=154.3m、組立1号マンホールN=4箇所、小型マンホールN=6箇所、ます設置工N=12箇所、表層工A=422㎡	
6	契約金額	¥19,679,000	
7	契　約　日	令和8年8月7日	
8	工事期間	令和8年8月10日	～　令和9年3月18日
9	請負業者	住　所	八代市本野町890
		商号又は名称	(有)田畑組
		代　表　者	代表取締役 田畑直
10	契約形態	制限付一般競争	

契　約　結　果　表

1	工事番号	令和8年度　土道新　第9号
2	工　事　名	竜西南北21号線改良工事
3	工事場所	八代市長田町
4	工　　種	道路改良工事
5	工事概要	施工延長L=30m、L型擁壁工L=60m、表層工(t=5cm)A=151㎡、上層路盤工(t=15cm)A=151㎡
6	契約金額	¥12,540,000
7	契　約　日	令和8年8月7日
8	工事期間	令和8年8月10日　～　令和9年2月4日
9	請負業者	住　所　八代市清水町2-3 商号又は名称　(有)隈部組 代　表　者　代表取締役 隈部信弘
10	契約形態	通常型指名競争
11	選定理由	土木一式工事の有資格業者のうちB級に格付された者 現在、指名停止期間中でない者 経営状況が著しく不健全でない者 市工事の指名及び受注状況 市工事の成績 当該工事に対する地理的条件を満たす者、又は現地に精通した者 当該工事施工についての技術的適性としての同種工事の施工実績等 安全管理及び労働福祉の状況 専従者又は技術者の状況